Hospital Departamental
Maria Inmaculada:s:

NIT. 891180.098-5 CAQUETA
NUMERO DE CONTRATO: k01360
CLASE DE CONTRATO: OBRA
FECHA: 22 DE JULIO DE 2026
CONTRATANTE: HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIA INMACULADA E.S.E.
CONTRATISTA: JOSE ELIAS RINCON FLOREZ
' ADECUACION DE INFRAESTRUCTURA PARA FORTALECER LA

OBJETO DEL CONTRATO: CAPACIDAD INSTALADA DEL SERVICIO DE HOSPITALIZACION EN

EL HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIA INMACULADA, EN EL
MUNICIPIO DE FLORENCIA, CAQUETA

. CINCO (05) MESES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE
PLAZO EJECUCION DEL CONTRATO: SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO Y SIN EXCEDER EL 31 DE
DICIEMBRE DE 2026

CDP Y RUBRO PRESUPUESTAL: CDP. NO. 550 DEL 15 DE JULIO DE 2026 / CODIGO NO.
2.3.2.02.02.005.531 (EDIFICIOS)

VALOR DEL CONTRATO: DOS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MILLONES CIENTO
OCHENTA MIL CIENTO DIECISEIS PESOS ($2.858.180.116) MCTE

EL HOSPITAL PAGARA DE LA SIGUIENTE MANERA: UN ANTICIPO
DEL 40% SOBRE EL VALOR TOTAL DE CONTRATO Y LO DEMAS EN
PAGOS PARCIALES, BASADO EN CORTES DE OBRA DEBIDAMENTE
VALIDADO POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO, HASTA AGOTAR
EL 100% DEL VALOR O PLAZO DEL CONTRATO. CADA PAGO SE
REALIZARA CONFORME AL FLUJO DE RECURSOS DEL HOSPITAL,
PREVIA PRESENTACION DE LOS DOCUMENTOS REQUISITOS PARA
PAGO.

FORMA DE PAGO:

SUPERVISOR: INTERVENTORIA

Entre los suscritos a saber, Doctora CINDY TATIANA VARGAS TORO, identificada con Cédula de Ciudadania
numero 1.117.509.183 expedida en Florencia, obrando en nombre y representacién del HOSPITAL
DEPARTAMENTAL MARIA INMACULADA — Empresa Social del Estado, creada mediante Ordenanza No. 014
de 1994, nombrada como Gerente, mediante Decreto No. 000513 del 11 de marzo de 2024, y Acta de Posesién
No. 000137 del 18 de marzo de 2024, quien esta autorizado para contratar legalmente mediante Acuerdo No.
014 del 17 de julio de 2026, emanado de la Junta Directiva, y por la Resolucién No. 000637 del 17 de julio de
2028, por una parte y quien en adelante se denominara EL CONTRATANTE, de la otra parte, el sefior JOSE
ELIAS RINCON FLOREZ, identificado con cédula de ciudadania No. 17.324.685 expedida en Villavicencio,
maestro de obra, con domicilio en la Parcela Limonar No. 8, de Florencia — Caqgueta, inscrito en la Camara de
Comercio con el Nit: 17324685-8 y Matricula No. 90755, y quién en adelante se llamara EL CONTRATISTA,
hemos convenido celebrar el presente CONTRATO DE OBRA, regulado por el Acuerdo No. 014 del 17 de julio
de 2026, emanado de la Junta Directiva (Estatuto de Contratacion) y la Resolucién No. 000637 del 17 de julio
de 2026, por la cual, se adopta el Manual de Procedimientos de Contratacién del Hospital Departamental Maria
Inmaculada E.S.E. y en lo no regulado en la normatividad interna se aplicara el derecho privado, y considerando
qgue: 1.La Constitucion Politica de Colombia de 1991, en su articulo 49 establece que la atencién en salud es
servicio publico a cargo del Estado, donde se debe garantizar a todas las personas el acceso a los servicios de
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salud, promocion, proteccion y recuperacion de la salud. 2. Asi mismo al Estado le corresponde organizar, dirigir,
reglamentar la prestacion del servicio de salud a los habitantes conforme a los principios de eficiencia,
universalidad, igualdad y solidaridad. 3. La Ley 100 de 1993, "Por la cual se crea el sistema de seguridad social
integral y se dictan otras disposiciones”, en relacién con el régimen de las Empresas Sociales del Estado,
dispone: 4. "ARTICULO. 194. NATURALEZA. La prestacion de servicios de salud en forma directa por la Nacion
0 por las entidades territoriales, se hara principaimente a través de las empresas sociales del Estado, que
constituyen una categoria especial de entidad publica descentralizada, con personerfa juridica, patrimonio
propio y autonomia administrativa, creadas por la ley o por las asambleas o concejos, segun el caso, sometidas
al régimen juridico previsto en este capitulo. 5. ARTICULO. 195. REGIMEN JURIDICO. Las empresas sociales
de salud se someteran al siguiente régimen juridico: 1. El nombre debers mencionar siempre la expresion
"empresa social del Estado". 2. El objeto debe ser la prestacion de los servicios de salud, como servicio publico
a cargo del Estado o como parte del servicio publico de seguridad social. (...)" 6. A su vez, el Decreto 1876 de
1994, "por el cual se reglamentan los articulos 96, 97 y 98 del Decreto Ley 1298 de 1994 en lo relacionado con
las Empresas Sociales del Estado", aclarado por el Decreto Nacional 1621 de 1995, en sus articulos 1y 2,
actualmente compilado en los articulos 2.5.3.8.4.1.1 y 2.5.3.8.4.1.2 del Decreto 780 de 2016, sefala: .
"ARTICULO 2.5.3.8.4.1.1.- NATURALEZA JURIDICA. Las Empresas Sociales del Estado constituyen una
categoria especial de entidad publica, descentralizada, con personeria juridica, patrimonio propio y autonomia
administrativa, creadas o reorganizadas por ley o por las asambleas o concejos. ARTICULO 2.5.3.8.4.1.2.-

OBJETIVO. El objetivo de las Empresas Sociales del Estado ser4 la prestacion de servicio de salud, entendidos
como un servicio publico a cargo del Estado y como parte integrante del Sistema de Seguridad Social en Salud".
7. El Hospital Departamental Maria Inmaculada ESE fue el primer Hospital civil del departamento de Caquets,
construido con recursos del Gobierno Nacional e inaugurado en noviembre de 1945. Actualmente presta
servicios de baja, mediana y alta complejidad, garantizando la atencién integral en salud, en el departamento
del Caqueta y su zona de influencia, con calidad, seguridad, respeto, rentabilidad econémica y social, para
lograr la satisfaccién del usuario y su familia en el departamento. Actualmente presta servicios de segundo nivel
y atiende a la poblaciéon menos favorecida del departamento. Ademas de su sede principal ubicada en la
Diagonal 20 # 7-29 de la ciudad de Florencia, cuenta con las IPS: Morelia, La Montafita, La Unién Peneya; y
los predios denominados: Pueblo Nuevo (archivo de historias clinicas) y El Recodo (sede social). 8. Con el
proposito de fortalecer la capacidad instalada y la prestacion de los servicios de salud, el Hospital Departamental
Marfa Inmaculada E.S.E. presenté ante la Gobernacién del Caquet4 un proyecto denominado "Adecuacién de
infraestructura para fortalecer la capacidad instalada del servicio de hospitalizacién en el Hospital Departamental
Marfa Inmaculada, en el municipio de Florencia, Caqueta”. 9. La ejecucion de este proyecto permitira optimizar
la infraestructura fisica destinada al servicio de hospitalizacién, incrementando la capacidad instalada y la
capacidad resolutiva de la institucién, con el fin de garantizar una atencién integral, oportuna, segura y de calidad
a la poblacién usuaria. Asimismo, contribuird a mejorar las condiciones de prestacion del servicio mediante
espacios funcionales, dignos y adecuados, fortaleciendo la eficiencia operativa y la seguridad tanto de los
pacientes como del talento humano en salud. 10. De igual manera, el proyecto se orienta al cumplimiento de la
normatividad vigente aplicable al sector salud, observando los lineamientos establecidos por el Ministerio de
Salud y Proteccion Social en materia de habilitacién de servicios de salud, accesibilidad, seguridad del paciente,
gestion del riesgo y condiciones de infraestructura hospitalaria, garantizando que las 4reas intervenidas cumplan
con los estandares técnicos, funcionales y de calidad exigidos para la adecuada prestacion del servicio de
hospitalizacién. 11. Las 4reas destinadas al servicio de hospitalizacion presentan limitaciones en materia de
infraestructura fisica, distribucién funcional de espacios y capacidad instalada, condiciones que afectan la
oportunidad, eficiencia y calidad en la prestacién de los servicios de salud. Estas limitaciones dificultan Ia
adecuada respuesta institucional frente a la demanda asistencial, incrementan el riesgo de congestidn
hospitalaria y reducen la capacidad resolutiva del hospital para atender oportunamente a los usuarios que
requieren manejo intrahospitalario. 12. En este contexto, resulta indispensable adelantar el proceso de
contratacion requerido, toda vez que la adecuada ejecucién de las obras y actividades asociadas permitira
optimizar la infraestructura hospitalaria, mejorar las condiciones de atencién de los usuarios, fortalecer la
continuidad y oportunidad en la prestacion de los servicios de hospitalizacion y minimizar los riesgos derivados
de operar en espacios que requieren adecuacién. 13. La contratacién constituye un mecanismo necesario para
garantizar el cumplimiento de los objetivos del proyecto de inversion, la adecuada utilizacién de los recursos
publicos y el fortalecimiento de la capacidad institucional del Hospital, contribuyendo al mejoramiento de la

Proyecté Angie Daniela Rey Morales Cargo o Vinculacién Abogada veB*
Reviso Mayra Leandra Carvajal Martinez Cargo o Vinculacién Profesional Universitario en Contratacion V.eB.®
’
Cirdy Tefona ergos Jors
Gerente

~ Florencia - Caqueta, Diagonal 20 #7- 29
(608) 436 6464 @ www.hmi.gov.co [ ventanillaunica@hmi.gov.co



Hospital Departamental
Maria Inmaculada s« 01360 i
NIT. 891180.098-5 CAQUETA

calidad de los servicios de salud prestados a la poblacion del departamento del Caqueta y su area de influencia.
Planta arquitecténica para la IV hospitalizacion

PLANTA ARQUITECTONICA tezagz ; Eail ix

14. El proyecto cuenta con la siguiente documentacion técnica: 14.1 Presupuesto del proyecto (presupuesto
obra e interventoria, desglose de AlU, memoria de cantidades, APU). 14.2 Informe arquitecténico (planos
arquitectonicos). 14.3 Informe hidraulico (planos hidraulicos, memorias de célculos). 14.4 Informe eléctrico
(planos eléctricos, memorias, especificaciones). 14.5 Deteccién de incendios (planos, memorias). 14.6 Sistema
de voz y datos (planos, memorias). 14.7 Gases medicinales (planos, memorias). 15. La Gobernacién del
Caquetd mediante la Resolucién No. 001155 del 23 de junio de 2026 transfiere los recursos al Hospital
Departamental Maria Inmaculada para la Adecuacion de infraestructura para fortalecer la capacidad instalada
del servicio de hospitalizacion en el Hospital Departamental Maria Inmaculada, en el municipio de Florencia,
Caqueta. Por lo anterior, el contrato de obra aludido debera adelantarse cumpliendo las siguientes: CLAUSULA
PRIMERA. OBJETO. Adecuacion de infraestructura para fortalecer la capacidad instalada del servicio de
hospitalizacion en el Hospital Departamental Maria Inmaculada, en el municipio de Florencia, Caqueta.
PARAGRAFO PRIMERO: La propuesta presentada por el CONTRATISTA al CONTRATANTE hara parte
integral del presente contrato y en tal virtud se obliga a cumplirla integramente. PARAGRAFO SEGUNDO: El
objeto y obligaciones del contrato se realizaran en el Hospital Departamental Maria Inmaculada E.S.E.
CLAUSULA SEGUNDA. VALOR: El valor del presente contrato es de DOS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA
Y OCHO MILLONES CIENTO OCHENTA MIL CIENTO DIECISEIS PESOS MCTE ($2.858.180.116) M/CTE,
valor que incluye todos los gastos en que deba incurrir el contratista para el cumplimiento del objeto del contrato.
del cual el valor de $685.348.396 corresponde al AlU. CLAUSULA TERCERA: FORMA DE PAGO: El Hospital
pagara de la siguiente manera: UN ANTICIPO del 40% sobre el valor total del contrato, para cual deben
acreditar teniendo en cuenta el Acuerdo 014 de 17 de julio de 2026, los siguientes requisitos: 1. Constituir
garantia correspondiente en los términos de las exigencias contractuales 2. Constituir una fiducia 3. Presentar
del plan de inversion 4. Presentar factura o documento equivalente, y lo demas en PAGOS PARCIALES,
BASADO EN CORTES DE OBRA DEBIDAMENTE VALIDADO POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO,
HASTA AGOTAR EL 100% DEL VALOR O PLAZO DEL CONTRATO; CADA PAGO SE REALIZARA
CONFORME AL FLUJO DE RECURSOS DEL HOSPITAL, PREVIA PRESENTACION DE LOS
DOCUMENTOS REQUISITOS PARA PAGO. PARAGRAFO UNICO. Para efectos de pago parcial, debera
acreditarse: a) Informe de ejecucién y certificacién de por parte del supervisor del contrato - certificado de
supervision. b) Corte parcial de obra refrendado por el contratista y el supervisor, con sus respectivas memorias
de calculo de cantidades de obra ejecutada. ¢) Acta de recibo de las actividades de obra ejecutadas,
firmada por el contratista y el supervisor del contrato. d) Factura y/o documento equivalente por el valor del
corte aprobado por el supervisor del contrato. ) Comprobantes de pago del mes correspondiente de las
cotizaciones al Sistema de Seguridad Social (Salud, Pensiones y Riesgos Laborales) y/o paz y salvo aportes
parafiscales. f) Evidencia del suministro de elementos de seguridad industrial para obreros y todo el personal
que interviene en cada una de las actividades. g) Recibo de pago de la contribucién para el Fondo Nacional de
Formacion Profesional de la Industria de la Construccion — FIC. h) Acta de recibo a satisfaccion de las obras
por parte del Comité de Veeduria (en caso que aplique). i) Justificacién del valor correspondiente a la
Administracién del contrato. CLAUSULA CUARTA. IMPUTACION PRESUPUESTAL: El valor del presente
contrato queda sujeto a los compromisos presupuestales que determine el CONTRATANTE. El registro
presupuestal del presente contrato se hara con cargo al presupuesto de la actual vigencia, segun Certificado
de Disponibilidad Presupuestal No. 550 DEL 15 DE JULIO DE 2026 / CODIGO NO. 2.3.2.02.02.005.531
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(EDIFICIOS). CLAUSULA QUINTA. REGISTRO PRESUPUESTAL. EL CONTRATANTE se obliga a registrar
presupuestalmente este contrato de Obra de conformidad con la Ley Orgéanica del presupuesto y sus
disposiciones complementarias. CLAUSULA SEXTA. PLAZO DE EJECUCION: El plazo de ejecucion seré de
CINCO (05) MESES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO Y SIN
EXCEDER EL 31 DE DICIEMBRE DE 2026, tiempo durante el cual, el Contratista se compromete a cumplir
cabalmente con el objeto del presente y las obligaciones derivadas del mismo. CLAUSULA SEPTIMA.
OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. EL CONTRATISTA se obliga con el CONTRATANTE a realizar las
siguientes: OBLIGACIONES GENERALES: a) Pagar los impuestos que cause la legalizacion del contrato de
obra. b) Constituir la garantia tnica exigida en el contrato. c) Desarrollar el objeto del Contrato en las condiciones
de calidad, pertinencia y obligatoriedad definidas en el mismo, asi como las incluidas en el Anexo Técnico. d)
Cumplir a cabalidad con el Cronograma pre-establecido para la ejecucién de las obras y notificar previamente
cualquier condicién que pueda implicar modificacién en los tiempos de obra con el fin de mitigar sin que esto
afecte la entrega los trabajos. e) Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con el
Anexo Técnico, y la Oferta presentada al Hospital Departamental Maria Inmaculada E.S.E. f) Comunicarle al
Hospital Departamental Marfa Inmaculada E.S.E. cualquier circunstancia politica, juridica, social, econémica,
técnica, ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecucién del Contrato. g) Dar a conocer al Hospital
Departamental Maria Inmaculada E.S.E. cualquier reclamacion que indirecta o directamente pueda tener algtn
efecto sobre el objeto del Contrato o sobre sus obligaciones. h) Elaborar, suscribir y presentar al Hospital
Departamental Marfa Inmaculada E.S.E. |as respectivas Actas parciales de Obra. Estas Actas parciales de Obra
deben estar aprobadas por el supervisor del Contrato. i) Pagar los salarios, prestaciones sociales e
indemnizaciones de todo el personal que ocupe en la ejecucién de la obra; igualmente la elaboracion de los
subcontratos que sean necesarios, quedando claro que no existe ningun tipo de vinculo laboral del personal
vinculado a la obra con el Hospital Departamental Marfa Inmaculada E.S.E. j) Presentar mensualmente al
supervisor del Contrato |la copia de los comprobantes de pago de los aportes al sistema de seguridad social en
salud, pensiones y riesgos laborales del personal directamente e indirectamente contratado. k) Atender de forma
permanente la direccién y coordinacién de las actividades de obra y mantener al frente de las obras un inspector
de obra que cumpla con las funciones de residente de obra, el cual debe ser aceptado por el Hospital
Departamental Marfa Inmaculada E.S.E. ) Practicar las medidas sanitarias necesarias para no poner en peligro
las personas ni las cosas, respondiendo por los perjuicios que se causen por su negligencia u omisién. m)
Responder por todo dafio que se cause a bienes, al personal que se utilice y a terceros en la ejecucién del
contrato. n) Guardar la debida confidencialidad respecto de la documentacién y tramites realizados en
cumplimiento del objeto del contrato, entendida por tal, no solo no hacer publica dicha informacién sino ademas
su adecuada manipulacion. o) Acreditar una cuenta corriente o de ahorros con base en el listado de bancos y
corporaciones que para tal efecto tiene la entidad, para realizar el pago acordado en el contrato. p) Para los
correspondientes pagos se debera presentar el formulario de informe de contratistas (Descargable del Mapa de
Procesos) los documentos requeridos. q) Entregar a la finalizacién del contrato y mediante inventario, los
documentos de archivos fisicos y electronicos que se encuentren en equipos de cémputo, sistemas de
informacion, medios portatiles de almacenamiento y en general en cualquier dispositivo 0 medio electrénico. El
supervisor efectuara la verificacion respectiva y dejara constancia del recibido a satisfaccion en el informe final.
r) Cumplir con las demas actividades que se deriven del objeto y naturaleza del contrato. OBLIGACIONES
ESPECIFICAS: Para satisfacer la necesidad objeto del presente estudio previo se requiere el desarrollo de las
siguientes actividades: PARA EL INICIO DEL CONTRATO.1. Recibir por parte de la interventoria y con
participacion del Hospital, las zonas de trabajo, dentro de los cinco (5) dias siguientes a la suscripcion del acta
de inicio. 2. Realizar el pago de los tributos e impuestos a que haya lugar. 3. Disponer del equipo minimo
necesario para iniciar los trabajos y del personal contratado para las labores, el cual debera cumplir con los
requisitos exigidos por el hospital, de acuerdo al personal requerido en el proyecto. 4. Cumplir con los aportes
a los Sistemas Generales de Seguridad Social y aportes Parafiscales, en los términos de la Ley 789 de 2002,
el Decreto 1703 de 2002 y demas normas concordantes, obligacién que deberd cumplir durante el inicio, la
ejecucion y liquidacién del contrato. 5. Presentar para aprobacién de la interventoria y revisién del Hospital, en
un término no superior a diez (10) dias calendarios, contados a partir del acta de inicio, el cronograma de
ejecucion de obra, donde se indique de manera clara y en orden de realizacién, los tiempos, las areas a
intervenir y las obras a ejecutar. Si en la ejecucion de la obra, se presenta alguna situaciéon que dé origen a la
madificacién del cronograma de ejecucién de obra, debera informarse en el término méximo de tres (3) dias a
fin de que el Hospital tome las medidas administrativas que permitan continuar con la obra. 6. Acreditar la

Rl

Proyect6é Angie Daniela Rey Morales Cargo o Vinculacién Abogada AT
Revisé Mayra Leandra Carvajal Martinez Cargo o Vinculacién Profesional Universitario en Contratacién v.es.°
’
Gergnte

Florencia - Caqueta, Diagonal 20 #7 - 29
1(608) 436 6464 @ www.hmi.gov.co [ ventanillaunica@hmi.gov.co



Hospital Departamental 01360
Maria Inmaculadacs: . )
NIT. 891.180.098-5 CAQUETA

vinculacién a través de contrato de trabajo del personal minimo. ADMINISTRATIVAS. 1. Cumplir con los plazos
sefialados en el cronograma de la obra segun la programacion. 2. Adecuar un espacio, dentro del area libre del
centro de salud, en el que temporalmente realizara el almacenamiento de los insumos y materiales necesarios
para el desarrollo del proyecto. 3. Realizar, por su cuenta y riesgo el transporte de los materiales y equipos
necesarios para la ejecucion de la obra. 4. Suministrar materiales nuevos, de primera calidad, libres de defectos
e imperfecciones y deberan tener vigente el Certificado de conformidad de producto junto con el anexo, expedido
por un organismo acreditado o reconocido por la Superintendencia de Industria y Comercio SIC, RETIE o
RETILAP para los que aplique, o por un organismo internacional equivalente, o la entidad ambiental a cargo. 5.
Presentar periédicamente a la interventoria, los documentos que certifiquen el cumplimiento de las obligaciones
laborales y parafiscales del personal vinculado durante la ejecucion del contrato o cuando le sean requeridos
expresamente. 6. Asistir a las reuniones que sea requerido por el Interventor y/o el Hospital, para rendir los
informes que les sean solicitados. 7. Asistir a las reuniones del Comité de Obra presentando en cada sesion, el
avance de obra y dificultades presentadas en la ejecucion. 8. Llevar bitacora, en donde el CONTRATISTA y la
interventoria, deberan dejar anotado diariamente todo lo que sucede en la ejecucion de la obra- resumen de
obra con observaciones. En esta bitacora se dejaran consignados todas las érdenes, instrucciones y acuerdos
entre el CONTRATISTA y la INTERVENTORIA, de conformidad con el modelo suministrado por esta ultima. 9.
Si por algin motivo se requiere ejecutar trabajos en horas nocturnas, feriados, domingos o en horas no
laborables, debera contar con la aprobacién del coordinador y/o jefe de enfermeria del centro de salud. 10.
Asistir, previa citacion realizada por cualquiera de las partes, en el sitio y hora previamente establecidos, al
Comité de Obra para hacer seguimiento a la ejecucion contractual y a los compromisos previamente pactados,
en la que participara el contratista, el interventor y la entidad contratante. De cada reunion, se levantara un acta
y sera firmada por los que intervinieron en ella y se realizard al menos una vez al mes. 11. Presentar
mensualmente un acta de avance de obra junto con la cuenta de cobro correspondiente. A esta cuenta debera
adjuntarse el acta de medicién detallada, las memorias de célculo, evidencias fotogréficas, certificaciones de
calidad de los materiales y accesorios utilizados. Todas las actas deberén estar firmadas y aceptadas por la
interventoria. 12. Convenir con la interventoria, previamente a la ejecucion, los precios y las especificaciones
correspondientes a través de una modificacién del contrato, en aquellos casos que por cualquier situacion se
vaya a ejecutar una actividad no prevista en el contrato. Por ningtin motivo se podréan ejecutar los trabajos sin
haber sido previamente aprobados entre las partes y modificado el respectivo contrato. En todo caso, si el
CONTRATISTA ejecuta trabajos sin antes acordar el precio respectivo, seran a costa del contratista y por esta
razén no podra hacer alguna reclamacion posterior. 13. Cumplir con todas las disposiciones que sobre seguridad
social haya emitido el Ministerio de Salud y Proteccién Social, asi como las normas y politicas del Hospital. 14.
Desplegar todas las medidas necesarias para salvaguardar la integridad fisica de los trabajadores, funcionarios
del Hospital y usuarios en general. 15. Cumplir con todas las disposiciones vigentes sobre SG-SST - Sistema
de Gestion de Seguridad y Salud en el Trabajo vigentes en el pais e igualmente con las normas vigentes del
HOSPITAL. 16. Mantener la reserva profesional y técnica sobre la informacién que le sea suministrada para el
desarrollo del objeto del contrato. 17. Mantener vigentes todas las pdlizas y/o garantias que amparan el contrato
durante su ejecucion, liquidacién y responsabilidades futuras. 18. Informar de manera inmediata cualquier
situacién que entorpezca o ponga en riesgo la ejecucién del contrato.  19. Fomentar la provisién de obras,
bienes, servicios y mano de obra locales o departamentales, sin perjuicio de las condiciones de la calidad y
cumplimiento del objeto contractual. PRESUPUESTALES Y FINANCIEROS: 1. Presentar a la interventoria, las
actas de recibo de obra ejecutada para su aprobacion y tramite de pago. 2. Presentar a la interventoria las
facturas para su aprobacién. 3. Radicar las facturas aprobadas por la interventoria y efectuar los ajustes
requeridos por la interventoria, dentro de los plazos oportunos para su adecuado tramite. 4. Pagar los impuestos
a que haya lugar. 5.Cumplir con las obligaciones laborales del personal contratado para la ejecucién del
contrato. Debera presentar, a la interventoria, la relaciéon del personal contratado previo al inicio de las obras y
en los eventos de entrada de nuevo personal. ASPECTOS TECNICOS. Ejecutar las actividades de obra
contratadas bajo la direccién de obra. 1. Ejecutar las obras de acuerdo a los documentos técnicos suministrados
por el HOSPITAL. 2. Ejecutar a todo costo, segun coordinacién con el interventor del contrato, las siguientes
actividades de obra en los diferentes servicios y centros de salud adscritos al Hospital Departamental Maria

Ry

Inmaculada:
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Hospital Departamental

Maria Inmaculada :s:
NIT. 891.180.098-5 CAQUETA
iTEM ACTIVIDADES UNIDAD | CANTIDAD | VR UNITARIO VALOR TOTAL
1 PRELIMINARES $ 58.322.494,78
Desmonte Y Retiro De
Aparatos Sanitarios $
1.01 (Lavamanos, Inodoros, UND 12,00 | 33.000,00 $ 396.000,00
Orinales).
Demolicién De Piso, $
1,02 | Baldosa, granito, Mortero M2 3 16.681.720,97
de Nivelacién 442,31 | 37.715,00
Desmonte De Puerta Y $
1,03 | Ventanas (Incluye Marcos, M2 $ 1.886.280,00
Vidrios, Naves). 71,45 | 26.400,00
Demolicién De Enchape De 3
1.04 | Muros Mz 117,53 | 26.133,00 $ 3.071.411,49
Desmonte, Retiro Y
Deshabilitacién De $
1.05 | nstalacion eléctrica Intema | M2 458,92 | 21.871,00 $ 10.037.039,32
Existente.
Demoliciéon de muros en $
1.08 | hamposteria M2 500,20 | 37.715,00 $ 18.865.043,00
Demoliciébn de mesones en 3
1.07 | concreto ML 5,14 | 44.000,00 § 226.160,00
Retiro de material cargue y
descargue fuera de las $
1,08 instalaciones, incluye M3 91,78 | 78.000,00 $ 7.168.840,00
transporte a escombrera
2 | CONCRETOS $ 607.500,00
Suministro e instalacién de $
2,01 lavatraperos prefabricado. UND 1,00 | 607.500,00 $ 607.500,00
MAMPOSTERIA Y
3 | ACABADOS DE MUROS §  326.338.758,96
Muro superboard doble $
3.01 | cara 0.10 mts e 600,83 | 174.289,00 $  104.718.059,87
Enchape Muro linea $
3.02 | institucional M2 211,19 | 137.265,00 $  28.988.99457
Estuco Y Pintura Exteriores 3
%93 | Tipo Koraza it 249,41 | 73.708,00 I
Suministro e Instalacién de $
3,04 grrr\lgulo esquinero PVC x UND 28,00 | 19.842,00 $ 555.576,00
Suministro e Instalacién de $
3,05 Guargacamllla PVC ML 220,00 | 87.070,00 $ 19.1565.400,00
Hospitalaria
Suministro e instalacién de $
3,06 revgstlmlento de pared en M2 145,02 | 102.317.00 $ 14.838.011,34
|ldmina de PVC
Suministro e instalacién de
revestimiento de mueble en $
3.07 | \4mina de piedra M2 5,28 | 478.560,00 $ 2.526.796,80
sinterizada
Pintura de alta asepsia 3 $
3,08 manos M2 3.023,15 [ 45.374,00 $ 137.172.408,10
Proyecté Angie Daniela Rey Morales Cargo o Vinculacién Abogada v.eB°
Revisé Mayra Leandra Carvajal Martinez Cargo o Vinculacién Profesional Universitario en Contratacién V:*.B®

7 Florencia - Caqueta, Diagonal 20 # 7 - 29
1 (608) 436 6464

Cirdy [ eV orgos Jors

Gerente

2 www.hmi.gov.co ventanillaunica@hmi.gov.co




Hospital Departamental 01360 BAT
Maria Inmaculada: s«

NIT. 891.180.098-5 CAQUETA
CUBIERTAS Y CIELO
4 |CUSIER $  64.744.893,28

Suministro E instalacion De
Cielo Raso En superboard, $

Incluye lo necesario para L 458,92 | 141.081,00 ¥ B74bes28
su funcionamiento
5 |PISOS Y ENCHAPES $ 168.226.779,11

Piso baldosa granito de

marmol blanco huila M2 3

(incluye destroncada, 458,92 | 231.080,00

pulida, brillada)

Guardaescoba Mediacaria $

en granito pulido h=10cm ML 418,83 | 80.197,00 $ 20558 820,01
Sobre piso 3.000 psi e= $

5,03 0.05 2 0.07 M2 458,92 | 62.300,00 $ 28.590.716,00

6 | CARPINTERIA METALICA $ 252.294.684,33

Puerta Metalica en Marco y
contramarco en Aluminio
Blanco, hoja dividida
horizontalmente en 2
partes, con vidrio Smm, con $
6,01 | pelicula de segurldgd M2 9550 | 1.303.802,00
acabado sandblasting,
incluye cerradura tipo
alcoba, herrajes y todo lo
necesario para su correcto
funcionamiento.
ventaneria apoyada en
perfileria de aluminio
anodizado color natural y
cuerpo corredizo+ vidrio
laminado de 4+5 (incluye el
suministro de todos los
accesorios requeridos para
el correcto montaje).
Suministro e instalacion

5,01 $ 106.047.233,79

5,02

$ 124.513.090,61

M2 $ $ 10.341.171,30

6,02 10,65 | 971.002,00

i $
6,03 | Puertas en vidrio templado M2 8.11 | 895.222 00 $ 7.260.250,42
10 MM
Suministro e instalacién $
6,04 ?(')Vll\?ill‘an en vidrio templado M2 4500 | 799.516,00 3 35.978.220,00
Mueble para estacién de $
6,05 | enfermeria. Ml 58,00 1.279.34400 | ¥ 74.201.052.00
INSTALACIONES
7 |HIDROSANITARIAS Y $ 283.062.019,40
APARATOS SANITARIOS
Suministro e instalacién De $
7,01 ngt?no Blanco Incluye UND 12,00 | 897.407,00 $ 10.768.884,00
griferia
Suministro E instalacién De
Lavamanos De Colgar $
T02 material sinterizado piedra UND 12,00 | 1.449.135,00 $ 17.389.620,00
Incluye griferia Y
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Hospital Departamental
Maria Inmaculada:s:

CAQUETA

NIT. 891.180.098-5

Accesorios De Instalacién
Y Funcionamiento
Suministro E instalacién Kit
De Barra De 60cm X2 De $

7,03 | Seguridad Para Pared, En UND $ 7.093.936,00
Acero Inoxidable Para 8,00 | 886.742,00
Bafios
Punto Hidraulico de 1/2", $

7.04 incluye accesorios PVC UND 37,00 | 65.008,00 $ 2.405.296,00
Punto Sanitario de 2", $

7.05 | incluye accesorios PVC Ui 15,00 | 82.853,00 3 1.242.795,00
Punto Sanitario de 4", $

7.08 | inciuye accesorios PVC UND 12,00 | 155.955,00 § 1.871.480,00
Suministro e Instalacién de $

.07 | Tyberia Sanitaria 4" L 140,00 | 65.236,00 $ B 183.080,30
Suministro e instalacion de 3

7,08 | Ducha tipo regadera y UND $ 8.670.618,00
teleducha independiente. 11,00 | 788.238,00

709 Suministro e Instalacién de ML $ $ 2.666.960.00

! Tuberia Sanitaria de 2" 68,00 | 39.220,00 S, i

Suministro E Instalacién De $

7,10 | Accesorios De Bafio En UND 3 1.533.081,00
e 11,00 | 139.371,00
Suministro e Instalacién de $

7,11 | Lavamanos Quirtrgico en UND $ 3.570.768,00
Acero Inoxidable tipo 304 2,001 1.785.384,00
Suministro e Instalacién de $

7,12 | Mesén en Acero Inoxidable ML $ 8.038.905,60
tipo 304 Incluye Lavaplatos 8,402.364.384,00
Suministro e instalacién de
Equipo de aire $

713 acondicionado 18.000 BTU UND 1,00 5.630.000,00 $ 5.630.000,00
tipo casette inverter, 220V.
Suministro e instalacién de
Equipo de aire $

7,14 | acondicionado 22.000 8TU | YUND 12,00|5.980.00000 | ° 1760 000,00
tipo casette inverter, 220V.
Suministro e instalacién de $

7,15 | llamador de emergencia und $ 3.833.424,00
impermeable para bafios 16,00 | 239.589,00
Suministro e instalacién de
unidad condensadora
tecnologia inverter para $

7,18 | aire acondicionado tipo und 500|12.787.67300 | ¥ 6393836500
cassette o minisplit de
60000 BTU 127-220v
Suministro de armario $

117 hospitalario en RH ML 54,00 | 899.091,00 $ 43,550, 814,00
Suministro e instalacién de 3

118 barra de seguridad abatible K 11,00 | 532.992,00 $ SEaR. 1400
Suministro e instalaciéon de 3

719 receptor inaldambrico de 3 tiid 3,00 | 365.979,00 $ 1.097.937,00
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Hospital Departamental 01360

Maria Inmaculada:s: )
NIT. 891180.098-5 CAQUETA

digitos para sistemas
multialerta
Suministro e instalacion de
7,20 | lamparas multicolor: rojo, und
azul y verde
791 Punto Sanitario de 3", $

; incluye accesorios PVC 13,00 | 83.363,00
Suministro e Instalacién de mi $ $
Tuberia Sanitaria de 3" 120,00 | 39.730,00
SUMINISTRO E
INSTALACION DE
SALIDA ELECTRICA s
TOMA DE USO
GENERAL, REGULADO Y
ESPECIAL
suministro e instalacién de
salida toma monofasica
gfci de 15 amperios normal $
8,01 | en tubo pvc de un

1/2"+cableado eléctrico 6,00: 386.822,00

1no12+1no12+1no12 awg
Ishf.
suministro e instalacion de
salida toma monofasica
doble de 20 amperios
grado hospitalario tierra i $ $
aislada en tubo pvc de 54,00 | 445.604,00
1/2"+cableado eléctrico
1no12+1no12+1no12 awg
Ishf.
suministro e instalacion de
salida toma monofasica
regulado doble de 20 20
amperios grado
hospitalario tierra aislada i $ $
color naranja + cableado 3,00 296.410,00
eléctrico
1no12+1no12+1no12 awg
Ishf+troquel piramidal
sencillo de 10x5 cm.
suministro e instalacién de
salida toma monofasica
doble de 20 amperios
grado hospitalario tierra
8,04 | aislada + cableado un
eléctrico
1no12+1no012+1no12 awg
Ishf+troquel piramidal
sencillo de 10x5 cm.
suministro e instalaciéon de
salida toma monofasica
8,05 | doble de 20 amperios un
grado hospitalario tierra
aislada color naranja en

$

8,00 | 268.973,00 $ 2.151.784,00

und $ 1.083.718,00

7,22 4.767.600,00

217.419.744,03

$ 2.314.932,00

8,02 24.062.616,00

8,03 889.230,03

$

3,00 | 268.898,00 $ 806.694,00

$
20,00 | 386.637,00 $ 7.732.740,00
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Hospital Departamental
'Maria Inmaculadacs:

NIT. 891.180.098-5

tubo pvc de 1/2"+cableado
eléctrico
1no12+1no12+1no12 awg
Ishf.

8,06

suministro e instalacion de
alimentacion de circuitos
en tuberia pvc de 1/2" +
cableado eléctrico
1no12+1no12+1no12 awg
Ishf para tomas red normal
y regulada

un

8,00

$
357.034,00

2.856.272,00

8,07

suministro e instalacion de
salida toma paciente
normal y/o paciente
regulado en tubo emt de
3/4"+cableado eléctrico
1no12f+1no12n+1no12t
awg Ishf.

un

40,00

¥
392.841,00

15.713.640,00

8,08

suministro e instalacion de
cabecero para 1 cama de
longitud de 1,5m,
compuesto por 3 salidas
reguladas de 20a grado
hospitalario color naranja y
1 salida normal de 20a
grado hospitalario, 1 salida
para rj45, y 1 salida en
vacio para llamado de
enfermera.

un

20,00

$
8.152.181,00

163.043.620,00

SUMINISTRO E
INSTALACION DE
SALIDA ELECTRICA
PARA LUMINARIAS E
INTERRUPTORES.

81.125.097,02

9,01

suministro e instalacién de
salida para luminaria en
tubo emt de 3/4"+cableado
eléctrico
1n012+1n012+1n012 awg.

un

150,00

$
399.693,00

59.953.950,00

9,02

suministro e instalaciéon de
salida para interruptor
sencillo en tubo emt de
3/4"+cableado eléctrico
1no12+1no12+1no12 awg
Ishf.

un

39,00

$
294.067,00

11.468.613,00

9,03

suministro e instalacion de
salida para interruptor
doble en tubo emt de
3/4"+cableado eléctrico
2no12+1no12+1no12 awg
Ishf.

un

12,00

$
314.873,00

3.778.476,00

9,04

suministro e instalaciéon de
salida para interruptor
doble conmutable en tubo

un

2,00

$
333.758,00

667.516,02
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Maria Inmaculada:s«
NIT. 891.180.098-5 CAQUETA

emt de 3/4"+cableado
eléctrico
2n012+1n012+1n012 awg
Ishf.
suministro e instalacién de
salida para interruptor
sencillo conmutable en $
9,05 | tubo emt de 3/4"+cableado un $ 624.302,00
alhclica 2,00{312.151,00
2n012+1no12+1no12 awg
Ishf.
suministro e instalacion de
salida para sensor de
movimiento en techo en

" $
9,06 | tubo emt de 3/4"+cableado un 12,00 | 386.020,00 $ 4.632.240,00
eléctrico
1n012+1no12+1n012 awg
Ishf.
SUMINISTRO E
10 |INSTALACION DE $ 53.831.131,34
LUMINARIAS.
suministro e instalacion de $
10,01 l;mpara de emergencia un 7.00 | 176.847,00 $ 1.237.929,34
tipo led doble spot
suministro e instalacion de $
10,02 | bala st_|l led ‘13w, 112 Im/w. un 25.00 | 214.370,00 $ 5.359.250,00
montaje de incrustar.
suministro e instalacién de $
10,03 | bala stil led 16w, 121 Im/w. un $ 3.323.840,00

X . 13,00 | 255.680,00
montaje de incrustar.

suministro e instalaciéon de $
10,04 | bala sgll led '22w, 114 Im/w. un 48,00 | 326.570,00 $ 15.675.360,00
montaje de incrustar.

suministro e instalacién de

$

10,05 | bala stj! led ‘8w, 108 Im/w. un 3,00 | 163.370,00 $ 490.110,00
montaje de incrustar.
suministro e instalacion de $

10,06 | bala sm led v36w, 127 Im/w. un 9.00 | 393.748,00 $ 3.543.732,00
montaje de incrustar
suministro e instalacion de
panel backlight stil led 40w, $

10.07 1 401im. montaje de un 2,00 | 806.848,00 $ 1.5%3/606,00
incrustar.
suministro e instalacion de $

10,08 | aplique luguia de 1w, 62Im. un $ 3.636.730,00
montaje de incrustar. 10,00 ( 363.673,00
suministro e instalacion de $

10,09 | cabecero de cama stil led un $ 16.748.960,00
up/down 12w, 20,00 | 837.448,00
suministro e instalacion de $

10,10 | aviso salida emergencia un $ 2.201.524,00
IUMinoso. 13,00 | 169.348,00
SUMINISTRO E
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Hospital Departamental
Maria Inmaculadacse

NIT. 891.180.098-5

SISTEMA DE DETECCION
DE INCENDIOS

CAQUETA

11,01

suministro e instalacion de
detector de humo
fotoeléctrico o de
temperatura incremental

un

45,00

$
576.878,00

25.914.509,86

11,02

suministro e instalacion de
salida deteccién de
incendio en tubo emt de
3/4"+cable fplr 2x16 awg.

un

45,00

$
562.402,00

25.308.090,00

11,03

suministro e instalacién de
salida audible y luz estrobo
de techo en tubo emt de
3/4"+cable fpir 2(2x16)
awg.

un

2,00

$
1.783.852,00

3.567.704,00

11,04

suministro e instalacién de
salida estacién manual de
panico en tubo emt de
3/4"+cable fplr 2(2x16)
awg.

un

2,00

$
1.434.749,00

2.869.498,00

11,05

suministro, instalacion y
configuracién de gabinete
de deteccién de incendios

un

1,00

$
7.529.425,00

7.529.425,00

12

SUMINISTRO E
INSTALACION DE
TABLEROS ELECTRICOS

46.802.958,96

12,01

suministro, transporte e
instalacién de tablero
general de distribucién un:
220/127v/in 150alicc 25 ka,
fabricado en lamina cold
rolled, estructura base cal
14, divisiones y puertas en
cal 16, acabado en pintura
electrostatica ral 7032,
segun diagrama unifilar.b2

un

1,00

$
16.973.937,00

16.973.936,96

12,02

suministro, transporte e
instalacién de tablero
general de distribucion
regulado un: 220/127v/in
50a, fabricado en lamina
cold rolled, estructura base
cal 14, divisiones y puertas
en cal 16, acabado en
pintura electrostatica ral
7032, segun diagrama
unifilar.tr-1

un

1,00

$
7.634.362,00

7.634.362,00
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12,03

suministro e instalacion de
tablero trifasico de 18
circuitos con puerta y
chapa, incluye 12
automaticos enchufable de
1x20a.

un

1,00

$
1.467.372,00

CAQUETA

1.467.372,00

12,04

suministro, transporte e
instalacién de tablero
distribucion aires
acondicionado un: 220 in
150alicc 25 ka, fabricado
en lamina cold rolled,
estructura base cal 14,
divisiones y puertas en cal
16, acabado en pintura
electrostatica ral
7032.segun diagrama
unifilar

un

1,00

$
17.244.803,00

17.244.803,00

12,05

suministro, transporte e
instalacién de tablero
monofasico de 6 circuitos
para ramal vital, incluye 4
automaticos enchufable de
1x20a

un

1,00

$
443.621,00

443.621,00

12,06

suministro e instalacién de
tablero trifasico de 12
circuitos con puerta y
chapa, incluye 6
automaticos enchufable de
1x20a

un

1,00

$
1.188.116,00

1.188.116,00

12,07

suministro, transporte e
instalacion de tablero
bifasico de 8 circuitos,
incluye 6 automaticos
enchufable de 1x20a

un

3,00

$
616.816,00

1.850.748,00

13

SUMINISTRO E
INSTALACION DE
ACOMETIDAS
ELECTRICAS EN B.T.

75.032.856,71
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13,01

suministro e instalacién de
acometida eléctrica en
cable de cu
2no8f+no8n+1no8t awg
libre de haldégenos por
ducto pvc de 1-1/4"

39,00

$
76.200,00

CAQUETA

2.971.799,71

13,02

suministro e instalacion de
acometida eléctrica en
cable de cu
3no4f+no4n+1no8t awg
ibre de halégenos por
ducto pvc de 1-1/2"

13,00

$
170.987,00

2.222.831,00

13,03

suministro e instalacién de
acometida eléctrica en
cable de cu
2no6f+1noBn+1no8t awg
por ducto pvc de 1-1/4"

10,00

$
104.315,00

1.043.150,00

13,04

suministro e instalacién de
acometida eléctrica en
cable de cu
1no8f+no8n+1no8t awg
libre de haldégenos por
ducto pvc de 1"

13,00

$
62.922,00

817.986,00

13,06

suministro e instalaciéon de
acometida eléctrica en
cable de cu 2no10f+no10t
awg por ducto emt de 1"

140,00

$
74.456,00

10.423.840,00

13,06

suministro e instalacién de
acometida eléctrica en
cable de cu
3n01/0f+no1/0n+1no4t awg
libre de halégenos por
ducto imc de 3"

50,00

$
609.962,00

30.498.100,00

13,07

suministro e instalacién de
acometida eléctrica en
cable de cu 3no1/0f+1no4t
awg libre de halégenos por
ducto imc de 3"

50,00

$
541.103,00

27.055.150,00
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SUMINISTRg E
INSTALACION CAJAS DE
14 PASO 2.427.459,70

suministro e instalacion de 3

14,01 ((:I(;nﬁullfatg)emt de 3" de tipo m 6,00 | 160.979,00 965.873,70
suministro e instalacion de
conduleta emt de 1" de tipo $

14.02) 4 1 11 ) . m 14,00 | 104.399,00 1:454,566,00
SUMINISTRO E
INSTALACION DE

15 |SISTEMADEVOZY 66.171.111,19

DATOS
suministro e instalacion de
canaleta metalica de 12x5 $

15,01 | cm m 6,00 | 100.450,00 602.700,19
suministro e instalacién de $

15,02 | cable utp cat 6a m 800,00 | 11.702,00 9.361.600,00
suministro e instalacion de
salida datos cat 6a+caja s
metélica cuadrada 4x4

15,03 un 30,00 | 470.353,00 14.110.590,00
suministro e instalaciéon de
tuberia emt de 3/4" $

15,04 suspendida para datos. L 324,00 | 37.486,00 1214546400
suministro e instalacién de
tuberia emt de 1" $

15,05 | suspendida para datos. m 8,00 | 50.813,00 406.504,00
suministro e instalacién de
salida de datos cat 5
B6a+troquel piramidal

15,06 sencillg p un 6,00 | 459.507,00 2.757.042,00
suministro e instalacion de
rack de pared 9 ru, incluye
equipos de $

15,07 comunicaciones cate 6a un 1,00 | 10.170.761,00 10.170.761,00
para 30 salidas de datos
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15,08

suministro e instalacion de
bandeja portacables tipo
malla de 30x8 cm, incluye
cable de tierra en cu 6 awg.

50,00

$
149.984,00

CAQUETA

7.489.200,00

15,09

suministro e instalacién de
acometida en fibra optica
multimodo 6 hilos

50,00

$
132.883,00

6.644.150,00

15,10

suministro e instalacién de
caja metalica cuadrada 4x4
para salida llamada de
emergencia

un

20,00

$
123.655,00

2.473.100,00

16

SUMINISTRO E
INSTALACION DE UPS

17.065.452,99

16,01

suministro e instalacién de
ups de 10 kva y 220v
bifasica, con médulos de
baterfas, puesta en
marcha, bypass de
mantenimiento interno,
capacidad de conexién en
paralelo y autonomia

un

1,00

$
17.065.453,00

17.065.452,99

17

minima de 10 minutos.
RED DE GASES '
MEDICINALES

237.068.409,70

17,01

Suministro e Instalacién
tuberia de Cobre de 3/4
Para gases medicinales
con presién de rotura de
7000 psi Norma NFPA 99
y NTC 5318

Mi

198,24

$
238.000,00

47.181.119,70

17,02

Suministro e Instalacién
tuberia de Cobre de 1/2
Para gases medicinal es
con presién de rotura de
7000 psi  Norma NFPA 99
y NTC 5318

Mi

872,13

$
173.000,00

150.878.490,00
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Suministro e Instalacién y
Puesta en marcha de
Alarma Digital para $
17,03 | monitoreo de Zona de Baja Und

Presion de 3 gases 16 470.000,00

$ 8.410.000,00

Suministro e Instalacion de
caja de corte con valvula 3
/4 dde cobrepara gases $

17,04 | medicinales Und 3.00 | 5.199.600.00 $ 15.598.800,00

Suministro e Instalacion de

n $
17,05 Vmé;\c’ilijclz?n;ﬁsde gases und 30.00 | 500.000,00 $ 15.000.000,00
TOTAL COSTOS $
DIRECTOS 2.015.730.578,36042
ADMINISTRACION 28,00% $ 564.404.561,94
IMPREVISTOS 1,0% $ 20.157.305,78
UTILIDAD 5,0% $ 100.786.528,92
TOTAL COSTOS
INDIRECTOS 34,00% $ 685.348.396,64
VALOR TOTAL DE LA OBRA (C. DIRECTOS + C. INDIRECTOS) $ 2.701.078.975,00
CERTIFICADO RETIE $ 8.000.000,00
CERTIFICADO RETILAP $ 8.000.000,00
VALOR TOTAL DE LA OBRA (C. DIRECTOS + C. INDIRECTOS) +
(CERTIFICADOS RETIE Y RETILAP) $  2717.078.975,00

1.Velar por la calidad, oportuna disposiciéon en la obra y por el cumplimiento de las normas y especificaciones
técnicas correspondientes de los suministros, los cuales seran permanentemente controlados por la
INTERVENTORIA. 2. Garantizar que las obras ejecutadas cumplan con las condiciones sanitarias que deben
cumplir los establecimientos hospitalarios de conformidad con la normatividad vigente. 3. Garantizar que las
obras ejecutadas cumplan con los criterios del estandar de infraestructura de la norma de habilitacién en salud
vigente. 4. Demostrar la procedencia de los suministros, mediante la presentacion de facturas que demuestren
su compra, si asi lo exige la interventoria. Cuando no cumplan con los requisitos de calidad aprobados por la
Interventoria, se rechazaran los materiales y se informara al HOSPITAL. La aprobacién de los materiales no
exonera de responsabilidad al CONTRATISTA por la calidad de la obra. El certificado de conformidad no tendra
item de pago por separado. 5. Conservar los folios correspondientes a los certificados de calidad emitidos por
los fabricantes de los materiales utilizados en la obra, asi como mantener control permanente sobre todos los
materiales suministrados. Estos folios deben estar permanentemente disponibles para consulta y la utilizacién
de los materiales debe estar debidamente relacionada en la BITACORA de obra. 6. Cumplir con los requisitos
de calidad exigidos por la interventoria, so pena de realizar a peticién de la interventoria, el retiro y/o demolicion
de la parte de la obra que se haya trabajado con este tipo de materiales y suspender la obra hasta que el
CONTRATISTA reemplace los materiales por otros que cumplan con los requisitos exigidos por la Interventoria,
las normas y especificaciones técnicas del HOSPITAL, y se entregue el certificado de conformidad, sin que
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estos retiros, demoliciones y/o reemplazo de materiales repercutan en el cronograma y calidad final de la obra.
7. Asumir las labores de replanteo de las actividades de obra y elaboracién de planos de obra construida, las
cuales se regiran por la especificacién correspondiente de la norma técnica colombiana y no tendran item de
pago por separado y sus costos estan incluidos en los precios unitarios de los items correspondientes o en los
gastos administrativos del contrato. 8. Subsanar oportunamente cualquier afectacién que se genere en el edificio
existente del centro de salud y sus inmediaciones, asi como las afectaciones, en caso de que sucedan, a las
redes aéreas, superficiales y/o subterraneas que actualmente se encuentran operativas. En el evento en que
dichas afectaciones interfieran con la operacién normal del servicio de salud, debera subsanarse o suplir la
necesidad institucional de manera inmediata. 9. Ejecutar las actividades de obra contratadas bajo la direccién
de obra. 10. Retirar los materiales sobrantes y hacer entrega formal, en excelentes condiciones de aseo, de las
actividades de obra ejecutadas para la firma del acta de recibido, requisito para el respectivo tramite de la cuenta
por pagar. 11. Presentar al interventor del Contrato el informe parcial de las actividades ejecutadas, las
memorias de calculo numéricas y las evidencias fotograficas. 12. Suministrar y utilizar elementos de seguridad
industrial para obreros y todo el personal que interviene en cada una de las actividades, b) manipulaciéon de
equipos, herramientas, combustibles y todos los elementos que se utilicen para cumplir el objeto, c) todo el
contenido de seguridad industrial debe acogerse a las normas vigentes. 13. Contratar los servicios de un
profesional SISO o HSEQ, conforme a la discriminacién en la Administracién, para garantizar que en la ejecucién
de las actividades se cumplan todos los procedimientos de seguridad y salud en el trabajo conforme a las
normas vigentes. El contratista debera garantizar, con verificacion a través del profesional SISO, de: 1) el
suministro y utilizacion de dotacién y elementos de seguridad industrial (segtn anélisis de riesgo) en los obreros
y todo el personal que interviene en cada una de las actividades, 2) la verificacién de la adecuada manipulacion
de equipos y herramientas y traslado de materiales que se utilicen para cumplir el objeto, 3) la realizacién del
examen de ingreso y retiro del personal que tenga vinculacién laboral para la ejecucién de las obras. 14.
Presentar la cuenta de cobro y/o factura por el valor correspondiente al acta de obra, una vez revisada y
autorizada por el interventor del contrato. 15. Entregar a la interventoria del contrato las fichas técnicas de
producto y/o certificado de calidad de los materiales que utilice para la ejecucién de las actividades de obra. 16.
Participar en la medicién de las cantidades de obra ejecutada para cada corte. 17. Garantizar la identificacién
de todo el personal a cargo. 18. En caso de realizar trabajos en alturas, entregar la documentacién pertinente
al departamento de Seguridad y Salud en el Trabajo del Hospital Departamental Maria Inmaculada ESE.
INFORMES: 1. Presentar mensualmente los informes de avances técnicos, administrativos y financieros,
acompafiados por graficos, cuadros, fotografias, analisis y comentarios sobre el estado de los trabajos y del
Contrato; informes de presupuesto versus el cronograma de obra y los indicadores respecto a la programacién
inicial, en todos sus aspectos. Se incluird un registro de las notas que sean cruzadas entre el interventor, el
CONTRATISTAy el HOSPITAL. 2. Rendir los informes que sean solicitados por el HOSPITAL o la interventoria,

en los términos requeridos. CLAUSULA OCTAVA. OBLIGACIONES DE CONTRATANTE. En virtud del
presente contrato EL CONTRATANTE se obliga a: A. Ejercer el respectivo control en el cumplimiento del objeto
del contrato y expedir el recibo de cumplimiento a satisfaccién. B. Realizar la convocatoria para la conformacion
del Comité de Veeduria del contrato. C. Pagar el valor del contrato de acuerdo con los términos establecidos.
D. Prestar su colaboracién para el cumplimiento de las obligaciones del Contratista. CLAUSULA NOVENA.
PROHIBICIONES AL CONTRATISTA. En la ejecucién del contrato objeto de la presente necesidad de
contratacién al contratista le queda prohibido: A. Violar el régimen de inhabilidades e incompatibilidades. B.
Omitir informacién que le permita a la entidad determinar la existencia de una inhabilidad o incompatibilidad. C.
Modificar los precios. D. Ceder o subcontratar el contrato a persona alguna, sin previa autorizacién escrita de
El Hospital. E. Utilizar las herramientas de la institucién para ejecutar las actividades de obras contratadas. F.
Suministrar datos inexactos en los documentos precontractuales. G. Suministrar datos inexactos en los informes
presentados. H. Ceder el contrato a un tercero, sin que medie autorizacién expresa del Gerente. CLAUSULA
DECIMA. GARANTIAS. EL CONTRATISTA debera constituir las garantias a favor del Hospital
Departamental Maria Inmaculada, ESE, por su cuenta, en una compania de seguros legalmente autorizada
para funcionar en el pais, en la que el HOSPITAL figure como beneficiario de las indemnizaciones que se lleguen
a derivar de ella y que deberd cobijar el siguiente amparo: 1) CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO: para
garantizar el cumplimiento del contrato, el pago de multas y demas sanciones, una garantia equivalente al veinte
por ciento (20%) del valor total del contrato; con una vigencia igual a la duracién del contrato y cuatro (04) meses
mas. 2) CALIDAD DEL SERVICIO: El amparo seré por una suma equivalente al treinta por ciento (30%) del
valor del contrato y con vigencia por el plazo del mismo y un (01) aflo mas. 3) PAGO DE SALARIOS Y
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PRESTACIONES SOCIALES: La cual tendra como finalidad, la de responder por el pago de los salarios y las
prestaciones sociales del personal que utilice para la ejecucién del presente contrato, cuya cuantia serd igual
al cinco por ciento (5%) del valor total del contrato y vigencia por el plazo de ejecucion del mismo y tres (03)
aflos mas, garantia que tratandose de péliza no expirard por falta de pago de la prima o por revocatoria
unilateral. 4) POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL: Equivalente a doscientos (200)
SMMLYV, vigente por el término de ejecucion del contrato, con MODALIDAD DE RECLAMACION: SUNSET U
OCURRENCIA y cuyo ASEGURADO sea el contratista y EL HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIA
INMACULADA E.S.E. (segun lo establecido en el Estatuto de Contratacién de la E.S.E. Hospital Departamental
Marfa Inmaculada) §) ESTABILIDAD DE LA OBRA: En cuantia equivalente al 10% del valor del contrato, con
vigencia por un término no inferior de cinco (05) afios contados a partir de la entrega de la obra. 6) CALIDAD Y
CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES: En cuantia equivalente al 30% del valor del contrato, vigente
por el plazo de ejecucion y un (01) afio mas, para los contratos de suministro y compraventa o en los que se
determina su necesidad de acuerdo al andlisis de riesgos. 7) BUEN MANEJO, CORRECTA INVERSION V
REINTEGRO DEL ANTICIPO: En cuantia equivalente al 100% del valor del anticipo, vigente hasta la liquidacién
del contrato o hasta la amortizacién del anticipo, de acuerdo con lo que determine la entidad obligatoria en los
contratos donde se haya pactado esta forma de pago. PARAGRAFO PRIMERO: En los casos en que se
prorrogue el plazo de ejecucion del contrato y/o se adicione en valor EL CONTRATISTA se compromete a la
ampliacién de la garantia de conformidad con el nuevo plazo y/o valor pactado. PARAGRAFO SEGUNDO: EL
CONTRATISTA entregara las garantias, dentro de los CINCO (05) dias habiles siguientes a la suscripcion del
presente contrato en la oficina de Contratacion del HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIA INMACULADA
E.S.E. CLAUSULA DECIMA PRIMERA. SEGURIDAD SOCIAL Y/O PARAFISCALES: El contratista debera
cumplir con sus obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social Integral (Salud, Pensién y ARL) y/o
Parafiscales (Caja de Compensacién Familiar, Sena, e I.CB. F) pago que recae en la responsabilidad del
CONTRATISTA, y debera realizarse mes vencido, so pena de suspenderse automaticamente la ejecucion del
Contrato. En el evento en que se suspenda el contrato de manera automatica y el contratista aun sabiendo esto,
siga prestando sus servicios, no habra lugar al pago del tiempo prestado mientras persista la causa que dio
origen a la suspension. PARAGRAFO PRIMERO: EL CONTRATISTA se compromete a realizar el pago de
Seguridad Social mes vencido. PARAGRAFO SEGUNDO: El Hospital se exonera de cualquier tipo de
responsabilidad derivado del pago inoportuno del CONTRATISTA al Sistema de Seguridad Social. CLAUSULA
DECIMA SEGUNDA. SUPERVISION: EL CONTRATANTE controlara el cumplimiento de las obligaciones a
cargo del CONTRATISTA a través de la INTERVENTORIA, los cuales ejerceréan la supervisidon del presente
contrato conforme a lo dispuesto sobre el particular en las normas internas expedidas para el efecto por El
Hospital Departamental Maria Inmaculada, asi coma en lo estipulado en el presente contrato. PARAGRAFO
UNICO: En desarrollo de su funcion, el supervisor cumplira, en especial lo siguiente: 1) Comprobar el
cumplimiento de las normas técnicas, profesionales o especificas sobre la materia objeto del contrato. 2) Ejercer
el control de calidad del objeto contratado, exigiendo el cumplimiento de normas, especificaciones, procedimientos y
demas condiciones contratadas. 3) Controlar las etapas del objeto contractual y certificar la prestacion del servicio. 4)
Controlar que el contratista cumpla oportunamente con las obligaciones contractuales contraidas en desarrollo del
contrato, cuando a ello hubiere lugar y segln la naturaleza del contrato. 5) Formular las recomendaciones que fueren
del caso, tendientes a la debida ejecucién contractual. 6) Informar a la Gerencia, Oficina Juridica oportunamente y a
las demas dreas competentes cuando se produjeren incumplimientos parciales o totales de las obligaciones derivadas
del contrato o de mala calidad de los bienes o servicios contratades. 7) Velar porque las garantias se mantengan
vigentes durante la vigencia del contrato en los términos pactados para cada uno de los riesgos. 8) Verificar que
EL CONTRATISTA, periédicamente este efectuando el pago de aportes al Sistema de Seguridad Social de los
trabajadores a su cargo, al igual que el pago de los aportes parafiscales (Cajas de Compensacion, SENA e
ICBF). 9) Elaborar técnica y oportunamente el informe de ejecucién y Certificacién de Supervisién del Contrato,
requeridas para el cumplimiento y eficaz ejecucién del mismo o para su terminacién anticipada. Dicha
Certificacion se constituye en requisito previo para cada uno de los pagos mensuales a realizarse conforme a
lo pactado en el presente contrato. 10) Las demas inherentes a la funcién desempefiada quien ademas de
cumplir con las obligaciones legales establecidas en la normatividad que regula la materia y en particular el
Manual de Supervisién e Interventoria. CLAUSULA DECIMA TERCERA. INHABILIDADES E
INCOMPATIBILIDADES: EI CONTRATISTA con la suscripcién del presente contrato de obra y el Certificado
de Inhabilidades e Incompatibilidades, afirma bajo la gravedad de juramento, que no se encuentre incurso en
ninguna de las inhabilidades e incompatibilidades y demas prohibiciones para contratar previstas en la
Constituciéon Politica, y demas disposiciones que regulan la materia. CLAUSULA DECIMA CUARTA.
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CLAUSULAS EXCEPCIONALES. Se incluye en el presente instrumento las clausulas de terminacion,
modificacién, interpretacién unilateral y caducidad consagradas en el Estatuto de Contrataciéon. CLAUSULA
DECIMA QUINTA. TERMINACION DEL CONTRATO: El presente contrato se dara por terminado en los
siguientes eventos: 1) Por la ejecucion satisfactoria del objeto contractual. 2) Por mutuo acuerdo de las partes.
3) Por caso fortuito o fuerza mayor. 4) Por incumplimiento de al menos una de las obligaciones establecidas en
la clausula Séptima del presente contrato. 5) Cuando se evidencie durante la ejecucion del contrato, la
realizacién o participacion en una conducta tipificada penalmente. 6) Por incumplimiento en el pago de la
seguridad social. 7) Por maltrato a usuarios, familiares de los usuarios y personal vinculado con la Entidad. 8)
Por Divulgar informacién que haya conocido por la ejecucién de la presente. PARAGRAFO PRIMERO. En caso
de presentarse los numerales 2), 3), 4), 5), 6), 7), y 8) deberéa suscribirse el acta de terminacion, la cual puede
ser bilateral o unilateral, en la cual se expresen los motivos y se procederd a la liquidacion en los términos de
la normatividad de la contratacion estatal vigente para la fecha de suscripcion de la mencionada acta.
PARAGRAFO SEGUNDO: EI contratista podra solicitar la terminacién anticipada y liquidacién bilateral del
contrato, siempre y cuando la realice con 15 dias de antelacién, de lo contrario acarrea las sanciones
contractuales descritas en el presente contrato. CLAUSULA DECIMA SEXTA. LIQUIDACION. En el evento en
que, terminado el tiempo de ejecucion del contrato, este tenga saldo, de oficio y de manera unilateral EL
CONTRATANTE procedera a liquidar para reversar los saldos al presupuesto de la Entidad, dentro de los cuatro
(04) meses siguientes a la terminacién del respectivo contrato. CLAUSULA DECIMA SEPTIMA. SUSPENSION
DEL CONTRATO. Ademas de los eventos que generan suspension automatica del contrato, las partes podran
suspender de manera bilateral la ejecucién del contrato, para lo cual debera realizarse un acta en los términos
del Acuerdo No. 014 del 17 de julio de 2026, emanado de la Junta Directiva (Estatuto de Contratacién) y la
Resolucion No. 000637 del 17 de julio de 2026, por la cual, se adopta el Manual de Procedimientos de
Contratacién del Hospital Departamental Maria Inmaculada E.S.E. EL CONTRATANTE podré suspender el
contrato de manera unilateral Cuando con el &nimo de garantizar la prestacién del servicio se haga necesario,
mediante acta motivada. CLAUSULA DECIMA OCTAVA. SOLUCION DE CONFLICTOS: Si con ocasion del
desarrollo y ejecucion del CONTRATO DE OBRA, surgen diferencias o discrepancias entre las partes estas se
comprometen a utilizar los mecanismos de conciliacién, amigable composicién y transaccion. CLAUSULA
DECIMA NOVENA. SANCIONES CONTRACTUALES. EL CONTRATANTE podra imponer las siguientes
sanciones por incumplimiento del contratista: a. CLAUSULA PENAL PECUNIARIA. Por un valor equivalente al
veinte por ciento (20%) del valor total del contrato, en caso de incumplimiento grave por parte del contratista. b.
MULTAS: EL CONTRATANTE podré imponer multas sucesivas al CONTRATISTA, en caso de incumplimiento
grave del contrato, equivalentes al 0.2% por dia de incumplimiento sobre el valor total del contrato, sin exceder
de 10 dias. PARAGRAFO UNICO: Las sanciones deben ser aplicadas antes de la terminacién del plazo de
ejecucion del contrato. CLAUSULA VIGESIMA: RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA FRENTE A LOS
BIENES DEL CONTRATANTE. EL CONTRATISTA autoriza al HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIA
INMACULADA E.S.E., a descontar de sus honorarios, en caso de dafio o pérdida de los bienes del hospital,
cuando mediante proceso administrativo se encuentre acreditada su responsabilidad. CLAUSULA VIGESIMA
PRIMERA. DE LA PREVENCION FRENTE AL LAVADO DE ACTIVOS Y/O NEGOCIOS ILICITOS. SARLAFT.
El contratista manifiesta que la informaciéon entregada en el FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL
PROVEEDOR, CONTRATISTA Y CLIENTE-Anexo. 1 es veraz y verificable y no represente ningun riesgo de
LA/FT para la institucién y se compromete de acuerdo a lo establecido en el Manual SARLAFT a:1- Actualizar
una vez al afio la documentacién e informacién aportada exigida por el Hospital dando cumplimiento a las
disposiciones contenidas en el Manual SARLAFT del HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIA INMACULADA
ESE. CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA. EXCLUSION DE LA RELACION LABORAL Y RESPONSABILIDAD
SOLIDARIA: El presente contrato no genera relacién laboral con el Contratista, por la naturaleza de contratista
independiente, EL CONTRATANTE segun Articulo 3 del Decreto 2351 de 1965, no concurre en solidaridad con
EL CONTRATISTA, por lo tanto, el personal que éste requiera para la ejecucioén del Contrato es exclusivamente
empleado del CONTRATISTA y no tendra relacion laboral alguna con EL CONTRATANTE. EL CONTRATISTA
es el unico responsable de las prestaciones sociales, sueldo y otros beneficios exigidos por la Ley, tales como:
Seguridad Social y Pensional, resultantes de la relacién laboral de los antedichos empleados con EL
CONTRATISTA. EL CONTRATISTA ejecutara el objeto del contrato con plena autonomia técnica y
administrativa. CLAUSULA VIGESIMA TERCERA. DOCUMENTOS DEL CONTRATO: Forman parte integral del
presente CONTRATO y se anexa al mismo los siguientes documentos: 1. Estudios Previos. 2. Certificado de
disponibilidad presupuestal. 3. La Propuesta presentada por el contratista. 4. Fotocopia de la cédula de
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ciudadania. 5. Registro tnico tributario. 8. Hoja de vida de maestro de obra. 7. Certificado de matricula mercantil.
8. Formulario de conocimiento del Proveedor-Contratista-Cliente Anexo 1. (SARLAFT). 9. Declaracién de no
encontrarse incurso en causal de Inhabilidad e Incompatibilidad. 10. Certificados en los cuales consta que el
contratista no presenta antecedentes Disciplinarios, Judiciales, Medidas Correctivas, fiscales, inhabilidades por
delitos sexuales, ni antecedentes ético-profesionales del Consejo Profesional Nacional de Ingenieria ~COPNIA-
con las autoridades consultadas. 11. Certificados que acreditan que el contratista se encuentra afiliado al
sistema de seguridad social en salud, pension y riesgos laborales. 13. Los demds documentos relacionados con
el presente CONTRATO. CLAUSULA VIGESIMA CUARTA. REGIMEN LEGAL. El presente contrato se regira
por las disposiciones establecidas en el Estatuto de contratacién del Hospital Departamental Maria Inmaculada
Acuerdo No. 014 del 17 de julio de 2026, emanado de la Junta Directiva (Estatuto de Contratacion) y la
Resolucion No. 000637 del 17 de julio de 2028, por la cual, se adopta el Manual de Procedimientos de
Contratacion del Hospital Departamental Maria Inmaculada E.S.E y en lo no regulado en este se le aplicara el
derecho privado. CLAUSULA VIGESIMA QUINTA. PAGO DE LA ESTAMPILLA. PAGO DE LA ESTAMPILLA.
De conformidad con la Ordenanza No. 021 del 05 de diciembre de 2017 “Por medio de la cual se compila
y maodifica el Estatuto de Rentas Departamental’, Ordenanza 004 del 23 de abril de 2024, y Ordenanza
009 del 29 de abril de 2024, expedidas por la Asamblea Departamental del Caquet4, en caso que aplique,
EL CONTRATISTA debera cancelar las siguientes estampillas: a) PRO DESARROLLO UNIVERSIDAD DE
LA AMAZONIA, la cual tendra una tarifa del 0.5% sobre el valor total del contrato. b) PRO DESARROLLO
DEPARTAMENTAL, la cual tendra una tarifa del 0.5% sobre el valor total del contrato. ¢) PRO CULTURA
DEL DEPARTAMENTO, la cual tendra una tarifa del 0.75% sobre el valor total del contrato. d) PRO
HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIA INMACULADA E.S.E. la cual tendrd una tarifa de 0.25% sobre el
valor del contrato (en caso de que aplique). e) PRO BOMBERIL, la cual tendra una tarifa de 0.25% sobre
el valor del contrato (en caso de que aplique). PARAGRAFO UNICO. El respectivo pago debera hacerse
dentro de los cinco (05) dias habiles siguientes a la suscripcion del presente contrato y su respectivo soporte
debera allegarse al grupo de contratacién de la oficina juridica. CLAUSULA VIGESIMA SEXTA. CESION: EL
CONTRATISTA no podréa ceder el presente contrato a persona alguna, natural o juridica alguna, los derechos
y obligaciones emanados del presente contrato, sin que medie autorizacion expresa y por escrito del HOSPITAL
DEPARTAMENTAL MARIA INMACULADA, pudiéndose este Ultimo, reservar las razones que tenga para negar
la autorizacién de la cesién. CLAUSULA VIGESIMA SEPTIMA. INDEMNIDAD. EL CONTRATISTA se
compromete a mantener al CONTRATANTE, indemne de cualquier reclamacién proveniente de terceros que
tenga como causa las actuaciones del contratista, derivadas de la ejecucién del presente contrato. CLAUSULA
VIGESIMA OCTAVA. CADUCIDAD: El CONTRATANTE podréa declarar la caducidad de este contrato, cuando
se presente alguno de los hechos constitutivos de incumplimiento de las obligaciones que afecte de manera
grave y directa la ejecucién del contrato y evidencia que puede conducir a su paralizacién. La declaratoria de
caducidad produce como efecto inmediato la terminacion y liquidacién del contrato. En la resolucién que la
declare se hara efectivo el valor de la clausula pecuniaria si fuere el caso, para lo cual prestara merito ejecutivo.
CLAUSULA VIGESIMA NOVENA. MODIFICACIONES Y/O PRORROGAS. Cualquier modificacion y/o
prorroga de este contrato deberd hacerse por escrito debidamente motivado v justificado y firmado por las
partes. CLAUSULA TRIGESIMA. PAGO DE TRIBUTOS DEPARTAMENTALES E IMPUESTOS: El contratista
debera pagar los tributos y contribuciones establecidas en el Estatuto de Rentas del Departamento del Caqueta
y los impuestos nacionales cuando se requiera de conformidad con las ordenanzas departamentales o la ley,
en caso que apligue. CLAUSULA TRIGESIMA PRIMERA. APORTE AL SERVICIO NACIONAL DE
APRENDIZAJE. Estara a cargo del contratista el aporte al Fondo Nacional De Formacién Profesional De La
Industria De La Construccién FIC, en los porcentajes establecidos en Decreto 2375 de 1974 “Por el cual se
dictan medidas destinadas a combatir el desempleo”. Dicho aporte debera realizarse ante el SENA, y allegar el
respectivo soporte a las instalaciones de la entidad contratante. CLAUSULA TRIGESIMA SEGUNDA.
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO: El presente contrato se perfecciona con la firma de las partes.
CLAUSULA TRIGESIMA TERCERA. LEGALIZACION DEL CONTRATO: El presente contrato quedara
legalizado con la aprobacién de las garantias exigidas dentro de la clausula décima, vigésima quinta del
presente contrato y la expedicion del registro presupuestal por parte de la oficina de Tesoreria del Hospital
Departamental Marfa Inmaculada. CLAUSULA TRIGESIMA CUARTA. DOMICILIO CONTRACTUAL: Las
partes fijan como domicilio contractual la ciudad de Florencia Caquetd. CLAUSULA TRIGESIMA QUINTA.
MANIFESTACION EXPRESA DEL CONTRATISTA PARA NOTIFICACIONES ELECTRONICAS: De
conformidad al articulo 56 del CPACA, el contratista autoriza la notificacion de las actuaciones que surjan con
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ocasion al contrato al correo electrénico joseeliasrincon@hotmail.com indicado en la propuesta, En caso que
cambie de direccion electronica debera informar a la entidad.

Para constancia se firma en Florencia Caquetd, a los veintidds (22) dias del mes de julio de 2026

EL CONTRATANTE EL CONTRATISTA

Gerente Contratista
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